

ENERGIA-CONSEIL IA®

Audit Énergétique Intelligence Artificielle | Marque déposée INPI | Contractant Général & AMO
16 Rue Cuvier, 69006 Lyon | 06 10 59 68 98 | SIRET 94181942700019 | RCS Lyon 941819427 | SASU Capital 100 €

DRAFT — Révision TVA par lot — Destinataire Lionel MFEGUE / LEO ENERGY

DEVIS N° DEV-2026-ROYER-REVISION-TVA-DRAFT

Date : 16 juillet 2026 | Validité : 3 mois | Type : Rénovation globale — DPE G → C | Total TTC : 52 000,00 €

Document de travail — révision des taux de TVA officiels 2026 par lot. Remplace la présentation « TVA unique 5,5 % » du devis initial.

I. Client et interlocuteur

Élément	Valeur
Client	M. ROYER Maixent
Adresse du bien	6 route de Marcilly, 42600 Chalain-d'Uzore (Loire 42)
Bien	Maison individuelle 77 m², avant 1948, pierre de taille 60 cm, 2 niveaux — zone H1
DPE actuel → cible	G → C (scénario Optimal)
Profil MaPrimeRénov' 2026	JAUNE (à confirmer selon RFR réel) — Hors IDF — 2 personnes
Interlocuteur commercial	DAMIEN — 06 72 68 09 68 — damien.srdconseil@gmail.com
Contractant Général	Sylvain LEMBELEMBE — ENERGIA-CONSEIL IA® — 06 10 59 68 98
Accompagnateur Rénov'	Lionel MFEGUE / LEO ENERGY (à désigner sur MonProjetAnah)

II. Contexte et préférences

Rénovation globale visant la sortie de passoire énergétique (G → C). Budget contractuel **52 000 € TTC**. Ordre des travaux : mise en place → isolation STEICO → couverture → zinguerie → fenêtres → porte → PAC → ballon → coordination. Isolation avant chauffage. Travaux RGE uniquement. Artisans : C2L, SMN ENERGIES, SARL Bonheur d'Amarante.

Objet de cette révision : appliquer les taux de TVA 2026 corrects lot par lot (5,5 % / 10 % / 20 %) tout en maintenant le total TTC à 52 000 €. La coordination ENERGIA (LOT 9, TVA 20 %) est calculée pour boucler exactement ce total.

III. Détail des travaux — 9 lots — TVA par lot (taux officiels 2026)

Ordre impératif : isolation toiture avant chauffage (PAC). Les travaux ne peuvent démarrer qu'après validation ANAH (scénario Aides Maximum).

N°	Désignation / Artisan	Spécifications	TVA	HT	TVA €	TTC
1	Mise en place chantier C2L — Créateur de Lumière	Protection, sécurisation, accès, benne, organisation chantier	10 %	3 500,00 €	350,00 €	3 850,00 €
2	Isolation laine de bois STEICO C2L — RGE Qualibat E-E102269	Isolation toiture type SARKING — STEICO — surface ~78 m² — R conforme RT2012/RE	5,5 %	6 000,00 €	330,00 €	6 330,00 €
3	Couverture tuiles + lambris C2L	Détailage / retuilage, écran sous-toiture, tuiles, lambris de finition	10 %	13 634,12 €	1 363,41 €	14 997,53 €
4	Zinguerie C2L	Zinc, naissances, fonds de chenaux, étanchéité périphérique	10 %	2 254,02 €	225,40 €	2 479,42 €
5	PAC air-air Daikin SMN ENERGIES — QualiPAC	Daikin Bluevolution — 3 splits — dimensionnement post-isolation — COP ≥ 4	5,5 %	3 500,00 €	192,50 €	3 692,50 €
6	Ballon thermodynamique Atlantic SMN ENERGIES	Atlantic EGEO 200 L — COP annoncé 2,95 — classe A	5,5 %	2 200,00 €	121,00 €	2 321,00 €
7	Fenêtres PVC AMCC Evoline SARL Bonheur d'Amarante	Fenêtres PVC AMCC Evoline — double vitrage — Uw conforme aides 2026	5,5 %	5 615,92 €	308,87 €	5 924,79 €
8	Porte d'entrée bois SARL Bonheur d'Amarante	Porte d'entrée bois isolante — pose complète	10 %	1 900,00 €	190,00 €	2 090,00 €
9	Coordination générale ENERGIA ENERGIA-CONSEIL IA®	Contractant Général — sélection / coordination artisans RGE — planning — suivi — réception — interface aides — TVA prestations de services 20 %	20 %	8 595,63 €	1 719,13 €	10 314,76 €
TOTAUX				47 199,69 €	4 800,31 €	52 000,00 €

LOT 9 — Coordination : $TTC = 52\,000 - (3\,850 + 6\,330 + 14\,997,53 + 2\,479,42 + 3\,692,50 + 2\,321 + 5\,924,79 + 2\,090) = 10\,314,76\text{ €}$. $HT = 10\,314,76 / 1,20 = 8\,595,63\text{ €}$.

Tableau récapitulatif TVA

Taux	Base HT	TVA	TTC
5,5 % — Lots 2, 5, 6, 7 (isolation, PAC, ballon, fenêtres)	17 315,92 €	952,38 €	18 268,30 €
10 % — Lots 1, 3, 4, 8 (chantier, couverture, zinguerie, porte)	21 288,14 €	2 128,81 €	23 416,95 €
20 % — Lot 9 (coordination ENERGIA)	8 595,63 €	1 719,13 €	10 314,76 €
TOTAL	47 199,69 €	4 800,31 €	52 000,00 €

TOTAL TTC : 52 000,00 €  — Cohérent avec le devis Optimal signé. Les montants HT et la répartition TVA sont révisés ; le plafond TTC client est inchangé.

IV. Récapitulatif financier & aides

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Total HT (tous lots)	47 199,69 €
TVA mixte (5,5 % / 10 % / 20 %)	4 800,31 €
Total TTC	52 000,00 €
Aides (estimation à titre indicatif)	
MaPrimeRénov' Parcours (JAUNE, gain 3+ classes — max 24 000 €)	~21 000 à 24 000 €
CEE / Coup de pouce (fourchette)	~0 à 5 800 €
Aides locales	0 à 2 000 €
Total aides (indicatif)	~24 000 à 31 800 €
RESTE À CHARGE (fourchette indicative)	~20 200 à 28 000 €

Cumul aides ≤ 100 % des travaux. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

V. PLAN DE FINANCEMENT & SCÉNARIOS DE DÉMARRAGE

Règle ANAH impérative : Les travaux ne peuvent démarrer **QU'APRÈS validation officielle** du dossier MaPrimeRénov' par l'ANAH (scénario A). Démarrer avant = **REFUS TOTAL** des aides MPR.

 Scénario A — AIDES MAXIMUM (#16a34a)

Profil : BLEU / JAUNE / VIOLET. Timeline : J+0 audit → J+1 dépôt MPR (Lionel / LEO ENERGY + Hub Admin) + Éco-PTZ (Fabien) → J+90 accord MPR estimé (3 à 6 mois) → J+91 devis définitifs + déblocage → J+92 démarrage.

Règle absolue : NE JAMAIS SIGNER LES DEVIS DÉFINITIFS AVANT L'ACCORD ÉCRIT DE L'ANAH (sinon perte définitive et irrémédiable du MPR).

 Scénario B — DÉMARRAGE RAPIDE (#0ea5e9)

Profil : ROSE / non éligibles / pressés renonçant au MPR. Timeline : J+0 audit → J+1 devis définitifs → J+2 Éco-PTZ + prêt → J+21 démarrage. Renonciation définitive au MPR.

Critère	Scénario A – Aides Max	Scénario B – Rapide
Délai démarrage	3 à 6 mois	3 semaines
MaPrimeRénov'	Oui	Non
Éco-PTZ	Oui	Oui
Prêt FABIEN	Oui	Oui
CEE (hors ITE/ITI)	Oui	Oui
Financement max	MPR + 125 000 €	125 000 €
Reste à charge	Minimisé	Plus élevé
Contrainte	Accord ANAH obligatoire	Aucune
Idéal pour	BLEU / JAUNE / VIOLET	ROSE / Non éligible / Pressé

CHOIX DU CLIENT

☐ Scénario A — Attente accord ANAH (3 à 6 mois) — aides MPR maximisées

☐ Scénario B — Renonciation définitive au MPR + démarrage rapide (3 semaines)

Fait à _____ le _____ Signature client _____

Déblocage 30/40/30 — Montant total 52 000 € TTC

30 % signature : 15 600 € — acompte, matériaux, démarrage.

40 % mi-chantier : 20 800 € — **uniquement après validation Sylvain LEMBELEMBE** (visite, photos, conformité, ordre des travaux). Client règle sous 5–10 j ouvrés après feu vert.

30 % réception : 15 600 € — réception Sylvain + Accompagnateur Rénov' + client. Solde artisans.

« Paiement par déblocage progressif 30/40/30 : 30 % à la signature, 40 % mi-chantier après validation de Sylvain LEMBELEMBE (ENERGIA-CONSEIL IA®), 30 % à réception. »

Contacts financement

- **Éco-PTZ & prêt travaux :** Fabien BARRAS — UMAFI — 06 71 19 96 45 — prêt jusqu'à 75 000 € — Éco-PTZ jusqu'à 50 000 € à taux 0 %
- **MaPrimeRénov' / Accompagnateur Rénov' :** Lionel MFEGUE / LEO ENERGY — dépôt dossier ANAH — suivi instruction
- **Coordination administrative :** Hub Admin — clyve.a@hub-admin.fr
- **Contractant Général :** Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98 — contact@energia-conseil-ia.com

 **Mention juridique Julia**

Les scénarios A et B sont exclusifs. Scénario A : accord ANAH obligatoire avant toute signature de devis définitif, sinon perte définitive et irrémédiable du MPR. Scénario B : renonciation définitive au MPR. ENERGIA ne saurait être responsable en cas de non-respect de ces règles par le client.

VI. Planning prévisionnel

Durée chantier : 8 à 10 semaines (hors instruction ANAH). Période optimale toiture : avril–octobre. Éviter nov–mars (malus météo) et juil–août (disponibilité).

Phase	Contenu	Durée indicative
S1–S2	Constitution dossier MonProjetAnah — désignation Accompagnateur Rénov' (Lionel)	2 sem.
S3–S4	Lots 1–4 C2L — mise en place, STEICO, couverture, zinguerie	3–4 sem.
S5–S6	Lots 7–8 Bonheur — fenêtres AMCC Evoline + porte bois	1–2 sem.
S7–S8	Lots 5–6 SMN — PAC Daikin + ballon Atlantic	1–2 sem.
S9–S10	Finitions + réception (Sylvain + Lionel + client)	1–2 sem.

VII. Conditions générales — protections juridiques

- **Artisans RGE** — C2L, SMN ENERGIES, Bonheur d'Amarante — coordination Sylvain LEMBELEMBE.
- **Validité 3 mois** — ne pas signer les devis définitifs avant accord ANAH (scénario A).
- **Païement 30/40/30** — 40 % et 30 % après validation Sylvain.
- **Clause Julia Protection Aides** — plafond 2 000 € si écart > 10 % imputable à ENERGIA ; 0 % si erreur client ou décision ANAH/CEE.
- **Planning / chantier propre / réserve de propriété / force majeure / RGPD / malfaçons** — conformément aux 12 protections juridiques ENERGIA 2026.
- **Ordre des travaux impératif** — isolation avant PAC.
- **Certification client** — exactitude des informations fournies pour l'éligibilité aux aides ; fausse déclaration = responsabilité exclusive du client.

VIII. Bon pour accord

« Je soussigné(e) **M. ROYER Maixent**, accepte le présent devis révisé (TVA par lot) pour un montant total de **52 000,00 € TTC** et mandate ENERGIA-CONSEIL IA® pour la coordination du projet.

Fait à _____, le _____

Signature client : _____

DRAFT — Document soumis à validation Lionel MFEGUE / LEO ENERGY avant version définitive.

IX. Artisans RGE

Lots	Entreprise	Certification
1 à 4	C2L — Créateur de Lumière — 14 Rue Edouard Garet, 42160 Andrézieux-Bouthéon — SIRET 53461962200101	RGE Qualibat E-E102269
5 et 6	SMN ENERGIES — 388 Av. Charles de Gaulle, 69200 Vénissieux — SIRET 994321883	QualiPAC QPAC/84409
7 et 8	SARL Bonheur d'Amarante — 131 Rue du Thivollet, 69770 Chambost-Longessaigne — 04 72 18 09 35	RGE Menuiseries
9	ENERGIA-CONSEIL IA® — 16 Rue Cuvier, 69006 Lyon	Contractant Général — RC Décennale MIC LUNPIB2604975

X. Avis juridique (Julia) — Clause Julia Protection Aides

Conformité réglementaire vérifiée

- Artisans RGE identifiés (C2L, SMN, Bonheur).
- Taux de TVA 2026 appliqués lot par lot (5,5 % / 10 % / 20 %).
- Ordre des travaux : isolation avant PAC.
- Cumul aides ≤ 100 % des travaux.

Contraintes techniques

- Toiture : période optimale avril–octobre.
- Délais ANAH 3–6 mois (scénario A).
- Déblocage 40 % / 30 % conditionné à validation Sylvain LEMBELEMBE.

Clause Julia – Protection Aides (plafond 2 000 €)

Responsabilité ENERGIA plafonnée à **2 000 €** en cas d'écart > 10 % entre estimation et montant validé ANAH/CEE, uniquement si erreur prouvée d'ENERGIA. **0 %** si erreur client ou décision ANAH/CEE.

Avis établi sous la responsabilité de Julia, juriste. 16 juillet 2026.

XI. Contacts projet

Rôle	Contact
Contractant Général / AMO	Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98 — contact@energia-conseil-ia.com
Commercial	DAMIEN — 06 72 68 09 68 — damien.srdconseil@gmail.com
Courtier financement	Fabien BARRAS — UMAFI — 06 71 19 96 45
Accompagnateur Rénov'	Lionel MFEGUE / LEO ENERGY
Coordination administrative	Hub Admin — clyve.a@hub-admin.fr
Juriste	Julia (coordination ENERGIA)